



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20

Kraków, dnia 12.06.2020 r.

wg rozdzielnika:

**ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ_6
oraz zmiana treści SIWZ_5**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271-6/20,

I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

I.

Pyt. dot. (Zał. Nr 2G) Pakiet nr 7 poz. 2 Ssak próżniowy – 1 szt.

1. Pkt. 6. Czy Zamawiający, ze względu na panującą epidemię koronawirusa oraz wydłużone w związku tym terminy produkcji, wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 8 tygodni w zakresie pakietu nr 7.

II.

Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? Prośbę swoją motywujemy wydłużonymi okresami dostaw na materiały do wyrobów od naszych poddostawców spowodowane utrudnieniami z ich pozyskaniem z uwagi na epidemię Koronawirusa. Jeżeli Zamawiający nie może zgodzić się na powyższy termin, to jaki najdłuższy może zaakceptować?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni w zakresie pakietu nr 13.

II. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20

Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:

- Pkt. 4.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4.1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
4.1.1. Pakiet nr 1, 7, 8, 11 i 20 - do 8 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.2. Pakiet nr 2, 4 – do 12 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.3. Pakiet nr 3, 10 – do 14 tygodni, licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.4. Pakiet nr 17 – do 7 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.5. Pakiet nr 5 – do 16 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.6. Pakiet nr 6 - do 4 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.7. Pakiet nr 9, 13 – do 6 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy;
4.1.8. Pakiet nr 14, 15, 16, 18, 19 – do 9 tygodni licząc od dnia zawarcia umowy.”

Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Z poważaniem

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083

